





EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE

Tel. 0121 542 128 llpp@comune.roletto.to.it

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO CUP: I54D22001110001 ELAB. **7**/14

II RUP Arch. Alessandro SCANAVINO Il Progettista/Direttore Lavori Ing. Luca GIORDA

Data: Agosto 2022	
Agosto 2022	

Revisione:	

QUADRO ECONOMICO	
Lavori Efficientamento Palestra comunale	€ 73.153,41
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.308,97
LAVORI comprensivi oneri sicurezza	€ 78.462,38
IVA lavori (10%)	€ 7.846,24
Totale lavori	€ 86.308,62
Incentivo UTC art. 113 (2% base d'asta)	€ 1.569,25
Spese Tecniche: progetto, D.L., PSC/CSE	€ 7.800,00
InarCASSA (4%)	€ 312,00
IVA su S.T. e InarCASSA (22%)	€ 1.784,64
Imprevisti	€ 225,49
Totale somme a disposizione	€ 11.691,38
TOTALE COMPLESSIVO	€ 98.000,00